

WI.7031.1.2.1.2017.AS

Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy,  
Handel Obwoźny Materiałami Bud. I Przem.

Roman Maksiński,

Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „**Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2017 roku**” jako najkorzystniejsze uznano następujące oferty częściowe złożone przez: Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy, Handel Obwoźny Materiałami Bud. I Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża

- a) w odniesieniu do części I zamówienia (remont z użyciem mieszanka kruszywa łamanego frakcji 16/31,5 i pospółki 0/32 w proporcji 1:1) - cena wybranej oferty: 61 500,00 zł brutto,
- b) w odniesieniu do części II zamówienia (remont z użyciem mieszanki kruszywa łamanego frakcji 8/16 i pospółki 0/32 w proporcji 1:1) - cena wybranej oferty: 61 500,00 zł brutto.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. W tym celu należy skontaktować się z Panem Antonim Szepietowskim; tel. 86 47 37 329 lub 786 021 078 pok. 10, w godz. 8-15.

Jednocześnie informuje się, że w trakcie postępowania: na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 wykluczono z postępowania i jednocześnie na podstawie 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy odrzucono trzy oferty częściowe Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GOSK – KRUSZ” 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 152 z uwagi na poniższe fakty:

1. Brak aktualnej Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych na dzień składania oferty,
2. Brak dokumentu potwierdzającego, że „wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 11a SIWZ,
3. Brak kompletnych badań kruszywa (atest – orzeczenie) w zakresie wymaganym przez zamawiającego,
4. Brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. Brak aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

W załączeniu:

1. Zbiornicze zestawienie ofert  
(dla części Nr I i Nr II)

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK – KRUSZ”  
18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 152
2. P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk,  
18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 152
3. BIK – PROJEKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32
4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
Stanisław Przestrzelski  
18-400 Łomża, ul. Makowa 28

Sporządził:

Antoni Szepietowski  
Inspektor  
tel.: 864737-329

  
mgr Piotr Klys





5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Stanisław Przestrzelski 18-400 Łomża, ul. Makowa 28	Cena [zł brutto]	221 400,00	16,67	227 550,00	16,22
		Termin	20 dni	26,67	20 dni	26,67
		Płatności [w dniach]				
		<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>43,34</b>	<b>x</b>	<b>42,89</b>

Komisja przetargowa:

- Przewodniczący .....  
Naczelnik Wydziału Infrastruktury  
inż. Krystyna Lipińska
- Członek .....  
INSPEKTOR  
inż. Szczepan Mierzejewski  
upr. budowlane Nr 25/EO  
ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Członek .....  
INSPEKTOR  
inż. Antoni Szepietowski