KOMUNIKAT Nr 1

Dot.: ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach oraz przebudowa
czeSci budynku szkolnego Szkoly Podstawowej w Jarnutach” — W1.7013.8.2018.SM

Pytanie 1.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki zakres rob6t mozna powierzy¢ podwykonawcy.

Informacje o mozliwosci powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcom okreslone sg w
rozdziale S SIWZ.

Odpowiedz:

Pytanie 2.

Zamawiajacy przyjal nastgpujace kryteria oceny ofert:

a) 1. kryterium: Cena — waga 60 %,

b) 2. kryterium: Okres gwarancji — waga 20 %.

¢) 3. kryterium: Termin zakonczenia robdt — waga 20 %.

oraz zastosowal wzory obliczania punktowego:

1. kryterium: Cena wykonania zamowienia — waga 60 %:

C = (cena oferty najtaniszej : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,6,

2. kryterium: Okres gwarancji — waga 20 %:

C = (ilos¢ miesigcy z oferty badanej : ilo$¢ miesiecy z oferty najdtuzszej) x 100 pkt x 0,20,

3. kryterium: Termin realizacji zaméwienia — waga 20 %:

C= (ilo$¢ dni z oferty najkrotszej) : (ilos¢ dni z oferty badanej) x 100 pkt x 0,20

przy czym ilos¢ dni bedzie liczona w ten sposob, ze za dzien pierwszy przyjmuje si¢ dzien otwarcia
ofert, to jest 18 pazdziernika 2018 r., a za dzien ostatni dat¢ zakonczenia budowy wskazang w ofercie.

Kryterium: okres gwarancji i termin zakofczenia rob6t musza mie¢ okreslone ramy (minimalna i
maksymalna):

W przypadku okresu gwarancji rama bedzie wskazanie minimalnego i maksymalnego dopuszczonego
okresu gwarancji i premiowanie wykonawcow, ktorzy wydtuza minimalny okres (a odrzucanie ofert,
w ktorych deklarowany okres gwarancji przekroczy okres minimalny). Ustalenie ram kryterium,
powinno mie¢ na celu nie dopuszczenie do sytuacji deklarowania 100-letniego okresu gwarancji. W
tym przypadku minimalny okres gwarancji powinien wynosi¢ 36 miesigcy, a maksymalny 60
miesiecy.

W przypadku terminu zakonczenia robét taka rama bgdzie wskazanie maksymalnej dopuszczonej
liczby dni na realizacj¢ zamdéwienia i premiowanie w praktyce jedynie takich wykonawcow, ktorzy
termin ten skréca o ilo$¢ dni(a odrzucanie ofert, w ktérych deklarowany termin realizacji przekroczy
termin maksymalny, chyba ze zajda okolicznosci opisane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Nalezy
tez ustali¢ granicg liczby dni skracajacych termin zakonczenia robdt, aby nie dopusci¢ do sytuacji
deklarowania 10-dniowego terminu. W tym przypadku minimalny termin zakonczenia robot powinien
wynosi¢ np. 400 dni, a maksymalny 700 dni (jednak nie moze przekroczy¢ terminu 14.08.2020 r).
Odpowiedz:

Termin wykonania zamoéwienia okreslono w rozdziale 7 SIWZ.

Zmienia si¢ okres gwarancji powinien zawiera¢ si¢ w ramach czasowych: od minimum 60
miesigcy do maksymalnie 84 miesi¢gcy. Oferty, w ktérych termin realizacji zaméwienia bedzie
dhluzszy niz przewiduje si¢ w SIWZ beda podlegaly odrzuceniu przez Zamawiajacego.
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