
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI: 

                             

                               
 
                            I.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

DANE  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA                                                str.     3  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA                                                                     str.     4 

ODPIS UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA                                                               str.     5 

ODPIS PRZYNALEśNOŚCI PROJEKTANTA DO OIIB                                    str.    6                       

OPIS  TECHNICZNY                                                                                             str.   7 – 10 

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW                                                                       str.   11- 13 

PLAN  ORIENTACYJNY  rys. 1                             skala  1 : 50 000 

PLAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU   rys. 2                                     skala  1 : 500 

 

                        II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

PRZEDMIAR  ROBÓT                      str.   14 – 15 

INFORMACJA BIOZ                                                                                             str.    16 - 17 

PRZEKRÓJ  PODŁUśNY     rys. 3                                                                skala  1 : 100/1000 

PRZEKROJE  NORMALNE  rys. 4                                                        skala  1 : 50 

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  rys.  5                                                   skala  1 : 10 

 

 

 

 



  

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego w związku 
z   przebudową  drogi gminnej nr 105781B ul. Lipowa  we wsi Konarzyce 

  
1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 
Podstawę opracowania stanowi: 
-    zlecenie Urzędu Gminy w ŁomŜy – umowa nr  RGO.7041/10/1/09 
- mapa zasadnicza w skali 1:500  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane Dz. U. Nr106 z 2000r z późniejszymi 
zmianami. 

 
2.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany,  w związku z przebudową drogi gminnej 
nr 105781B - ul. Lipowa we wsi  Konarzyce  na terenie gminy ŁomŜa . 
Inwestycją objęta jest działka nr 902 będąca  własnością Gminy ŁomŜa.  
Powierzchnia działki objętej inwestycją wynosi około 2800m2.  
 
3.   DANE  TECHNICZNE. 
 
- klasa drogi  - lokalna L 
- prędkość projektowa – 50 km/h 
- przekrój poprzeczny – uliczny 
- szerokość jezdni – 5,00m, 
- szerokość chodnika –  1,5m – 3,0m,  
- obciąŜenie ruchem – KR1, 
- spadek poprzeczny jezdni – 2% 
- spadek poprzeczny chodnika – 1% 
 
4.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO. 

 
Opracowaniem objęto  drogę gminną ul. Lipowa od krawędzi  istniejącej nawierzchni 
bitumicznej zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 677 ŁomŜa - Ostrów Maz. do wjazdu na działkę  
nr 136/38 długości 285 m. Odcinek ten przebiega w terenie równinnym w otoczeniu 
zabudowy siedliskowej. SłuŜy do obsługi ruchu lokalnego i transportu gospodarczego.  
Na całej długości  posiada  nawierzchnię gruntową,  która jest niedostosowana konstrukcyjnie 
do wymagań technicznych i ruchowych. Występują liczne deformacje,  zadolenia  i ubytki 
zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłuŜnym.  Wysokościowo niweleta drogi znajduje 
się na poziomie przyległych gruntów.  
Odwodnienie jezdni  odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do 
naturalnych cieków.  
Szerokość pasa drogowego wynosi   10 m. 
 



  

5.  OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 
 
5.1.   Rozwiązania  sytuacyjne.    
 
Projektowana  droga  słuŜy  do  obsługi  ruchu  lokalnego  i  transportu  rolniczego jak 
równieŜ stanowi połączenie  z drogą wojewódzka nr 677.  
W miejsce istniejącej nawierzchni nieulepszonej projektuje się  nawierzchnię z asfaltobetonu  
o szerokości  5,0m, ograniczoną po obu stronach chodnikami szerokości 1,00m-2,00m. 
Drogę w planie zaprojektowano tak aby maksymalnie pokrywała się z drogą istniejącą. 
Wprowadzone korekty trasy mają na celu  zwiększenie płynności drogi i dostosowanie jej 
parametrów do obowiązujących norm. 
Zaprojektowano dwa  załamania trasy o kątach zwrotu 0,96 grada i 6,93grada, z  których   
jeden wyokrąglono łukiem  kołowymi o promieniach od  125m. Parametry łuku  poziomego  
pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.  
 
5.2.  Rozwiązania  wysokościowe.    
 
Niweletę drogi zaprojektowano tak, aby zachować grubość konstrukcji podbudowy, 
nawierzchni i dowiązać się do poziomu istniejących wjazdów. Pozwoli to na uzyskanie 
płynności niwelety  nadanie jej odpowiednich spadków podłuŜnych gwarantujących 
prawidłowe odwodnienie jezdni. Promienie łuków pionowych wypukłych wynoszą 2000m i 
2500m. Szczegóły rozwiązań i promienie wyokrągleń niwelety pokazano na rysunku nr 3 
„Przekrój podłuŜny”. 
 
5.3.  Przekroje  normalne.   
 
-     szerokość korony drogi 8,0m-9,0m 
- szerokość jezdni 5,0m  
- szerokość chodników 1,00m-2,00m 
- spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy 
- spadek poprzeczny chodnika 1% 
- krawęŜnik 15x30 na ławie betonowej B-15 z oporem 
- betonowe obrzeŜe chodnikowe 20x6 cm – w miejscach gdzie nie występuje podmurówka 

ogrodzenia 
 
5.4  Konstrukcja nawierzchni.  
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz określonej kategorii ruchu  zaprojektowano 
następującą konstrukcję jezdni: 
 
Projektowany przekrój normalny dla ruchu KR1: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 grubości 3 cm wykonana 

zgodnie z PN-S-96025,  
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego grubości 5cm wykonana zgodnie z PN-S-96025, 
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego 

mechanicznie grubości 20 cm wykonana zgodnie z PN-S-06102,  
- podłoŜe z gruntu przepuszczalnego,  
- chodnik z kostki polbruk h-8cm    



  

 
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych i ich lokalizacje pokazano na rysunku nr 4 „Przekroje 
normalne” i  rysunku nr 5. 
 
 
5.5 Odwodnienie. 
 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy przebudowywanego 
odcinka zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłuŜne, metodą 
powierzchniowego spływu wód do naturalnych cieków. 
 

5.6 Roboty ziemne.  
 
Roboty ziemne przy przebudowie wyŜej wymienionej drogi wynikają głównie z konieczności 
wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni.  
Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco: 
- roboty ziemne z wykopów m3 –    285 (koryto), 
 
 
6. URZĄDZENIA  OBCE. 
 
Na odcinku objętym opracowaniem w pasie drogowym i jego otoczeniu  występują 
urządzenia obce takie jak kable telekomunikacyjne i energetyczne, wodociąg i napowietrzne 
linie energetyczne. 
Przebieg tych urządzeń pokazano na planie zagospodarowania terenu oznaczając je 
odpowiednimi kolorami.  
Roboty ziemne w  ich obrębie  naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności pod 
bezpośrednim nadzorem kierownika budowy, na warunkach określonych przez właścicieli 
tych urządzeń .  
 
 
7.  WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO. 
 
Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz zmianę 
stosunków wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej poprawi bezpieczeństwo 
ruchu, zwiększy  komfort  jazdy  oraz  obniŜy  poziom  hałasu, emisji pyłów i spalin do 
otoczenia.  
Niniejszy projekt opracowano zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji Wójta Gminy 
ŁomŜa Nr RGO.7627-08/09 z dnia 08.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
 
8.     ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT.  
 
Projekt  budowlany   zawiera  odrębne  opracowanie  dotyczące  stałej organizacji  ruchu.  
Projekt organizacji  ruchu  wykonano  w  oparciu  o : 

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach” stanowiącą 
załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 



  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. 
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999r., poz. 622 

Ze względu na brak moŜliwości zamknięcia drogi dla ruchu w czasie trwania robót w  
obrębie pasa drogowego zakłada się ich prowadzenie pod ruchem.   

W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać obowiązujących zasad oznakowania tych 
robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym i uzgodnionym 
przez wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INFORMACJA  

DOTYCZACA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Roboty pomiarowe – 285,00 m  
Roboty ziemne: 

- roboty ziemne z wykopów m3 – 285,0 (koryto), 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 1425,0 m2 
Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej – 1425,0 m2 
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
-     istniejąca nawierzchnia gruntowa,  
-     szerokość pasa drogowego wynosi około 10m, 
-     wzdłuŜ projektowanej inwestycji znajduje się zabudowa gospodarcza.  

     W pasie drogowym występują urządzenia infrastruktury inŜynieryjnej: 
- kable telekomunikacyjne, 
- wodociąg,  
- słupy napowietrznej linii energetycznej i oświetleniowej. 
 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagroŜenie dla ludzi: 
- brak 
 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce 
i czas ich występowania: 
 Przebudowywana  droga stanowi połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 677 
ŁomŜa – Ostrów Maz. dojazd do    posesji dlatego nie  moŜna jej zamknąć dla ruchu 
lokalnego. Z powyŜszego powodu zagroŜenie dla    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
stanowił będzie ruch drogowy lokalny odbywający się  po placu budowy.  ZagroŜenie to 
będzie występowało przez cały czas trwania budowy. 
Roboty drogowe będą wykonywane głównie w technologii ręcznej i częściowo 
zmechanizowanej – zagroŜenie od pracującego sprzętu i transportu technologicznego. W 
miejscach zbliŜeń do istniejącej infrastruktury technicznej- moŜliwość uszkodzenia,  prace 
powinny być wykonywane ręcznie pod nadzorem kierownika budowy i właściciela 
urządzeń.   
 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem  do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:  
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić 
przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy i szkolenie 
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktaŜu ogólnego i instruktaŜu 
podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w 



  

jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem 
sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe nie 
rzadziej jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na których występuje duŜe zagroŜenie 
wypadkowe nie rzadziej niŜ raz w  roku. Pracownicy inne osoby kierujące pracownikami 
podlegają szkoleniu nie rzadziej niŜ raz na sześć lat. Szkolenie powinno być zakończone 
egzaminem sprawdzającym.  
Sprawą niezwykle waŜną jest aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp dla 
pracodawców i pracowników realizowane były wg programów dostosowanych pod 
względem formy i treści do specyfiki zagroŜeń i uciąŜliwości na określonym stanowisku 
czy grupie stanowisk.  
NiezaleŜnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu 
wykopów, szczególnie robotnicy i operatorzy maszyn budowlanych powinni zachować 
szczególną ostroŜność. MoŜe się bowiem zdarzyć, Ŝe wystąpią nie oznaczone na mapach 
geodezyjnych urządzenia (np. kable energetyczne, gaz, wodociągi itp.). 
 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń:   
- oznaczenie stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 
- rozmieszczenie urządzeń i sprzętu przeciwpoŜarowego,  wytyczenie dróg dojazdowych i 

ewakuacyjnych, 
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, koce itp.) 
- prowadzone roboty naleŜy zabezpieczyć zgodnie z  projektem czasowej organizacji 

ruchu. Środkami zabezpieczającymi prowadzenie prac pod ruchem będą zapory i 
pachołki wydzielające miejsce prowadzenia robót na jezdni oraz znaki drogowe 
ostrzegające o prowadzonych robotach na drodze,  

- pracowników naleŜy wyposaŜyć w odzieŜ ochronną oraz kamizelki odblaskowe. 
Ponadto kaŜdy pracownik obsługujący maszyny powodujące uciąŜliwy hałas powinien 
zostać wyposaŜony w słuchawki ochronne, 

- w wypadku powstania zagroŜenia natychmiast naleŜy przerwać prace prowadzone 
w miejscu powstania zagroŜenia, ewakuować pracowników,  teren  zabezpieczyć i 
podjąć  działania likwidujące zagroŜenie i jego przyczyny, 

- prace szczególnie niebezpieczne naleŜy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika robót, 

 - do wykonania robót przy rozbudowie drogi nie przewiduje się uŜycia materiałów, 
wyrobów i substancji niebezpiecznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 


