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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

Inwestor: Gmina Łomża 

Adres budowy: Konarzyce, dz.135/1 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego 

w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża  na dz.135/1. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi obejmującymi: 

-przygotowanie placu budowy, 

-roboty ziemne, 

-fundamenty, 

-mieszanki betonowe, 

-nawierzchnie sportowe i podbudowy 

  1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (ST) oraz sztuką budowlaną. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 

przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi obowiązującymi przepisami. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej są uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. Wykonawca 

ma również obowiązek stosowania się do treści i postanowień obowiązujących norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych i świadectw dopuszczenia, również tych które nie są 

wyszczególnione w dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów spełniających wymagania projektu 

budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych dostarczonych materiałów. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń na budowę. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

brakiem jego przyjęcia i brakiem zapłaty. Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie 

materiałów do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Sposób składowania materiałów winien 

zapewniać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakości i właściwości oraz 



dostępność do kontroli. Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.3. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca dostarczy 

organowi nadzorującemu roboty świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji organu nadzorującemu. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest oraz urządzenia posiadające ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Materiały lub urządzenia, dla których 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, zostaną odrzucone. 

1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca powinien notować ważne daty i przebieg robót w założonym na ten cel dzienniku. 

Zapisy w dzienniku będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót oraz stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis w dzienniku winien być opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika protokoły i inne 

dokumenty powinny być załączone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem. 

Do dziennika należy wpisać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę 

przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora 

harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, przerwy w robotach, zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności 

geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, wyniki 

przeprowadzonych badań. Decyzje 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje się do księgi obmiarów. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i dokonanych ustaleń oraz korespondencję na budowie. 



Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje konieczność jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

muszą być zawsze dostępne dla Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz musi uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 

podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

Wykonawca zapewni też środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczeniem powietrza i możliwością powstania pożarów. 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i 

utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub 

wywołanych przez personel Wykonawcy. 

 



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i inne niezbędne środki do ochrony robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z organem nadzorującym. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji prowadzenia robót. 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i wypełniać wymagania prawne 

dotyczące tych praw. 

1.11 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi 

kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót. 

 

1.12 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca musi uzyskać wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków. Wykonawca powinien 

stosować tylko takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniach organu nadzorującego. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia zakończenia robót. 

Utrzymanie stanu robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 



w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć prace 

zmierzające do prawidłowego utrzymania robót, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.14. Odbiory 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymienionych poniżej 

dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 

projektową z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia organu 

nadzorującego prace, ustalenia i opinie technologiczne, dzienniki i księgi obmiarów, wyniki 

pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty wbudowanych materiałów, 

sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie 

techniczne powinno zawierać zakres i lokalizację wykonywanych robót, wykaz wprowadzonych 

zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi 

dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy 

według komisji dokonującej odbioru końcowego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające winny być zestawione według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 

komisja. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 



2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

2.1. Przygotowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, a w szczególności: ogrodzić plac budowy, wykonać oddzielne wejścia na 

plac budowy dla ruchu pieszego i kołowego, wykonać niezbędne przełożenia instalacji, zapewnić 

korzystanie z prądu elektrycznego i wody, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia 

na jadalnię, szatnię, umywalnię i ustępy oraz przygotować składy na materiały zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna mieć wysokość co najmniej 1,50m. Na terenie 

budowy należy wykonać sieć dróg tymczasowych, wykonanych na czas budowy. Szerokości 

dróg powinny być następujące: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy placach 

wyładunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. Drogi i przejścia 

dla pieszych powinny mieć szerokość minimum 1,20m. Strefę niebezpieczną należy oznakować i 

zabezpieczyć. 

Budynki tymczasowe niezbędne na placu budowy powinny być grupowane w jednym obszarze z 

zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. Powierzchnia poszczególnych 

pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystającego, a w 

szczególności powierzchnia jadalni powinna wynosić 0,65-0,85 m2powierzchni użytkowej na 1 

pracownika. Wielkość obiektów sanitarnych powinna być uzależniona w sposób następujący: 

szatnia dla robotników (0,50m2/osobę), umywalnia (0,40m2/osobę), natryski (1 natrysk na 25 

osób), ustępy (1 oczko na 20 pracowników).W obiektach administracyjno-biurowych na 1 

pracownika powinno przypadać minimum 5,00m2powierzchni użytkowej. 

Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty 

lekkim dachem. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz. Powierzchnia magazynu min. 

1m2/ 16 butli 40-litrowych. Wysokość magazynu min. 3,25m. Materiały, które mogą 

spowodować wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) należy przechowywać w 

oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazów technicznych. Inne obiekty na 

placu budowy przeznaczone do składowania materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi 

powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nim materiałów. Każdy obiekt, a 

szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa, powinien być odpowiednio 

oznakowany. 

Plac budowy powinien być wyposażony w instalacje: elektryczną i wodociągową. Prace 

związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych i 

sanitarnych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami 

uprawnienia. 

Na placu budowy należy przewidzieć miejsca składowania i przechowywania materiałów. Przy 

składowaniu materiałów w warunkach placu budowy należy przestrzegać warunków 

składowania określonych w normach państwowych PN lub BN, w świadectwach dopuszczenia 

danego materiału do stosowania oraz wymagań określonych w warunkach technicznych 

producenta. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien 

zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą 

właściwości technicznych wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych. 

Stosowany na budowie sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny 

napis określający istotne jego właściwości jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i 

temperaturę. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu 

wykonywania robót nie może być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego 

obsługi. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonania danego 

rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Środki i urządzenia transportowe 

powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub 

konstrukcji. W czasie transportu zależy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub 

konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 

 



2.2.Roboty ziemne 

2.2.1.Właściwości stosowanych materiałów 

Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz grunt 

wydobyty z wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

2.2.2. Sposób wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe stałe punkty pomiarowe. 

Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod boisko powinny co najmniej obejmować 

wytyczenie obrysu boiska do wykonania robót ziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne ( pod 

obrzeża) liniowe należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 

krawędzi. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać: wycięcie drzew i 

krzewów, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpadów, roboty rozbiórkowe i usunięcie 

ogrodzeń, niezbędne przeniesienia i przełożenia urządzeń instalacyjnych nadziemnych i 

podziemnych z terenu budowy. Następnie należy usunąć ziemie roślinną w granicach 

wyznaczonej budowli. Ziemia ta powinna być składowana w pryzmach i wykorzystana do 

późniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Do 

odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów należy używać przede wszystkim sprzęt 

mechaniczny (koparki, równiarki). Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów powinno 

być dokonywane urządzeniami wibracyjnymi warstwami grubości około 0,3m. 

2.2.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 0,02% dla spadków 

terenu, 5cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 5cm w wymiarach w planie wykopu. 

2.3.Fundamenty 

2.3.1.Właściwości stosowanych materiałów 

Do wykonania warstw odsączających lub przy wymianie gruntów: żwir, pospółka i piasek bez 

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. 

Do wykonania fundamentów: beton B-20.2.3.2. Sposób wykonania robót 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 

struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Przed rozpoczęciem robót 

fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania 

podłoża można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Mieszankę betonową w 

fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki 

betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami 

dotyczącymi mieszanek betonowych. Sposób wykonania zbrojenia fundamentów powinien być 

zgodny z wymaganiami dotyczącymi zbrojenia konstrukcji. 

2.3.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 

Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 

posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich. 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny być większe niż 2cm. Odchylenia w 

usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 2cm. 

2.4.Deskowania 

2.4.1.Właściwości stosowanych materiałów 

Materiały, wymiary i wykonanie deskowań powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 

(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 

2.4.2. Sposób wykonania robót 

Deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia 

wywołane: masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych, masą układanej mieszanki 

betonowej, masą zbrojenia konstrukcji i masą robotników zatrudnionych przy robotach 

betonowych. Deskowanie nie powinno się odkształcać pod wpływem tych obciążeń. Deskowania 

powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

Prawidłowość wykonania deskowania należy dokładnie sprawdzić . 

2.4.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 



Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: przekroje i 

rozstawy podpór oraz ich usztywnienia, szczelność deskowania, prawidłowość wykonania w 

poziomie i pionie, usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń i sprawdzenie 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Dopuszczalne są następujące odchyłki wymiarowe: 

2.5.Mieszanki betonowe 

2.5.1.Właściwości stosowanych materiałów 

Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-04300, PN-88/B- 06000. 

Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714.Woda PN-88/B-32250. 

Domieszki i dodatki PN-81/B-06254.2.5.2. Sposób wykonania robót 

Skład betonu może być ustalony dowolną metodą i powinien być sprawdzony doświadczalnie na 

podstawie badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonywania betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim czasie od momentu jej zarobienia. 

Orientacyjny maksymalny czas zużycia mieszanki wynosi 1,0h. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 

ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne 

odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 

stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 

300m lub przy wysokości do 35m. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać 3 m. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu 

powinien być rejestrowany w dzienniku robót. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona 

za pomocą urządzeń mechanicznych przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych lub 

powierzchniowych. 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno- wilgotnościowych, 

uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, chronić twardniejący beton przed 

uderzeniami i wstrząsami. 

2.5.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały okres trwania robót betonowych, 

zgodnie z odpowiednimi normami. 

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana minimum 2 razy na 

każdą zmianę roboczą. Kontrolę wytrzymałości betonu na ściskanie należy prowadzić z 

częstotliwością nie mniejszą niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na 

dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo, a następnie bada zgodnie z 

normą PN-88/B-06000. 

większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm; odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od przewidzianego kąta nie większe niż 3 mm na 1 m. 

2.6. Nawierzchnie sportowe i podbudowa pod nawierzchnie 

2.6.1.Warstwa bazowa z mieszanki granulatu gumowego i żwiru spojonego poliuretanem oraz 

warstwa wierzchnia – parametry minimalne wg opracowania technicznego 

2.6.3.Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura nie niższa niż 10 °C 

 

 

 



2.6.5. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Aprobata techniczna ITB 

Atest Higieniczny PZH 

Deklaracja zgodności 

                                                                                                Opracował 
 


